关于金欣智能制造产业园-新建甲类仓库及危废仓库工程全过程造价采购的询价函
各投标人： 
为了保证顺利推进项目建设，现对金欣智能制造产业园-新建甲类仓库及危废仓库工程全过程造价项目进行询价工作，有关情况说明如下：
1、项目内容:金欣智能制造产业园为了满足日益增长的科研和生产需求，计划新建一座甲类仓库，层高6米。及相关配套的应急收集水池及管网等。甲类仓库建筑面积200m2，其中的100m2需设置为隔间面积分别为50m2和50m2；一座危废仓库建筑面积约100m2，设置为隔间面积分别为50m2、30m2和20m2。两个仓库将用于存储处理剂（CAS号：78-83-1(45%)、110-82-7(35%)）、无水乙醇（CAS号：64-17-5）、六甲基二硅烷胺（CAS号：999-97-3），现开展全过程造价咨询工作。
2、投标报价上限：100%（暂定预算价为20524.50元）。（超过最高限价的响应文件将被拒绝）。
3、服务期限要求: 
（1）项目预算编制时间为提供审定版施工图纸后的10天内完成。
（2）项目变更预算时间为收到建设单位提供的变更资料后的3天内完成。
（3）项目结算审核时间为收到结算资料的35天内完成。
4、项目要求及服务内容：报价清单（附件2）
5、承包方式：费率承包
6、评标方式：最低费率中标。
7、资质要求：
供应商须为在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织、自然人（提供法人证书或者其他组织的登记证明材料复印件加盖公章）。
8、本项目不接受联合体投标。
9、投标文件组成：
①有效的企业营业执照副本复印件；
②相关资质证书复印件；
③法定代表人身份证明书复印件；
④法定代表人授权委托书（自拟）原件及委托人身份证复印件；
⑤投标报价函、投标承诺书原件（承诺书范文详见附件）
⑥类似过往业绩（需提供合同盖章页或其他证明业绩的文件，至少2项，并加盖公章）
10、投标文件封装要求：第9条所述投标资料一式3份（正本1份，副本2份）密封在同一个文件袋。
11、投标联系人: 方伟迪 ；联系电话：13392986601
投标截止时间：2025年4月11日12:00
投标地址：珠海市金湾区机场北路957号珠海国际动力港1号楼10层。
诚邀各投标人准时参加该项目投标或投标文件采用邮寄方式送达。
特此致函。

附件：1.投标承诺书
2.报价清单
3.金欣智能制造产业园-新建甲类仓库及危废仓库工程全过程造价任务书


珠海金聚产业发展有限公司
                                   2025年4月7日
附件1：
投标承诺书
珠海金聚产业发展有限公司：
本投标人已详细阅读了 项目招标邀请函的全部内容，自愿参加该项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
[bookmark: _GoBack]1.本投标人自愿以费率（含税，税率：    %）       %，承接         项目承诺按照招标邀请函约定的工作期限、要求履行职责，遵守该项目招标邀请函中明确的其他全部约定。若有违反，同意被解除合同并接受违约处罚。
2.承诺遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序，遵守招投标各项纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受相应处罚。
3.承诺投标文件内容真实、合法、有效，无任何虚假资料，未侵犯他人权力。若评标过程中查出有虚假行为，同意作无效投标处理，并被没收投标保证金（如有）。若中标之后查出有虚假，同意取消中标资格，并被没收投标保证金（如有）。承担因侵犯他人权力而引起的全部法律责任和经济责任。
4.承诺按照招标邀请函的约定商签合同，提交履约保证金（如有）。若有违反，同意接受招标人违约处罚，并被没收投标保证金（如有）。
5.承诺中标之后密切配合招标人开展工作，严格执行合同全部约定，服从招标人提出的相关各项要求，接受招标人的监督管理

投标人（公章）： 
法人代表签名（或盖章）：
日期：

附件2
报价清单

	
	项目名称
	报价费率（%）
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附件3：
全过程造价咨询需求任务书
1、 项目概况
1．项目来源：文件/会议纪要：  □客户委托：        □其他：        
2．项目名称：金欣智能制造产业园-新建甲类仓库及危废仓库工程
3．项目地址：珠海市金湾区金欣智能制造产业园。
4．专业类型：
□市政工程  房建工程  水利工程  □地灾工程  □装修工程  □园林工程    □其他工程：
5．项目概况：本项目为了满足日益增长的科研和生产需求，计划新建一座甲类仓库，层高6米。及相关配套的应急收集水池及管网等。甲类仓库建筑面积200m2，其中的100m2需设置为隔间面积分别为50m2和50m2；一座危废仓库建筑面积约100m2，设置为隔间面积分别为50m2、30m2和20m2。两个仓库将用于存储处理剂（CAS号：78-83-1(45%)、110-82-7(35%)）、无水乙醇（CAS号：64-17-5）、六甲基二硅烷胺（CAS号：999-97-3）。因此设计必须严格遵循国家相关法律法规和安全规范，确保存储安全、提高物流效率并优化空间利用。
6．资金预算：项目建设投资概算总额为2740086.26元，其中建安工程费2280500.00元，工程建设其他费为329105.96元，预备费为130480.30元。
7．计划工期/工期要求：计划建设周期约5个月，2024年4月开始启动，2024年8月底竣工，具体根据项目实际情况而定。
8．项目要求：为满足片区配套需求，加快推进项目前期工作，需采购全过程造价咨询服务。
二、任务内容
1．招标采购标的：
全过程造价  □预算编制  □结算审核  □其他：
2．实施范围：从项目概算编制开始至项目竣工结算完成为止
3．承包方式：采用费率报价形式，报价费率上限    %，报价暂定上限金额为26085.50*79%=20524.50元（含税增值税6%）。
4．报价要求：按粤价函[20111742号附件《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》第6点的标准X79%X(中标费率)计算。其中收费基数不采用概算价，以经财审机构审定的预算建安工程价格(不含预留金、不含变更预算)计算，招标人采购安装的设备计入收费基数，但其他使用单位招标、采购的设备工程不计入收费基数。造价咨询费最终结算价若超出该项目概算批复金额，则按概算批复对应金额结算。
5．评标要求/评分构成：按招标文件要求为准
三、商务要求
供应商资质要求：以招标文件中约定的投标人资格为准
四、费用支付
[bookmark: _Hlk524446537]1．计费依据：《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）。
2. 招采预算计算方式：按实际预算计算方式填写。
3. 费用结算计算方式：以经招标人或相关部门批复确认的建安工程费的总数为收费基数(预算/标底以外增加的工程量不计入基数)*80%*中标费率=含税结算价（税率为6%）；完成竣工结算后支付至合同价100%，结算完成。
4. 支付方式：完成竣工结算后支付至合同价100%
5. 是否需要提交保函：否。
五、管理要求
中标人从项目概算编制开始至项目竣工结算完成为止，提供全过程造价咨询服务，包括但不限于以下内容：
（一）、初步设计阶段
1.提交造价咨询规划大纲。
2.在招标人要求的时限内组织概算编制，根据评审意见对数、修订概算，并提交相关成果文件。
3.根据招标人的工作安排，从经济的角度对设计文件提出优化建议，优化限额设计，并提交相关成果文件。提供与工程有关的经济指标、综合单价、市场价；
4.设计概算必须符合国家、省、市有关规定：最新的《建设项目投资估算编审规程》、最新的《建设项目设计概算编审规程》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等；审核前必须进行现场踏勘并配合有关单位进行现场计量工作。
（二）、施工图阶段
1.根据招标人的工作安排，从经济的角度对设计文件提出优化建议，在招标人要求的时限内分阶段编制施工图预算，准确核定材料价格及主材、设备价格，并提供成本经济分析指标。
2.在编制工程预算时，如发现施工图有缺陷或设计深度不够或不符合常规设计以致不能满足造价编制要求时，应及时地向招标人反映并提出书面合理化建议或意见，因招标人需要重新编制招标控制价，或在提供正式预算价前，所有调整招标控制价工作不另增加咨询费用。做好材料的询价工作，在规定的时间内完成预算价的编制工作，并送招标人委托的审核单位审核通过。
3.编制施工图预算价须符合国家、省、市有关规定；预算价成果要求计算准确，做到不漏项、不重复计算、不套错定额；预算价编制原则须符合招标人的《项目可行性研究报告》招标文件有关规定及招标人提供的有关规定；编制前必须进行现场踏勘并配合有关单位进行现场计量工作。因招标人需要须重新编制预算文件，不再增加咨询费用。
（三）、施工阶段
负责项目实施过程的施工造价监控及咨询,包括:
1. 核定材料价格及主材、设备价格的询价工作。
2.审核经监理公司审核后的施工单位完成工作量月报表（包括工程量、单价等），并在收到报表后2日内提供当月付款建议书。
3. 协助招标人审核工程进度款。
4.每月向招标人提供造价控制动态分项报告（报告的内容包括但不限于工程重大变更费用测算、控制措施、合同执行情况等）。
5. 编制或核定施工期间因修改、变更、签证而造成的增减工程造价。
6.承发包双方提出工程索赔时，为招标人提供咨询意见。
7.负责办理工程竣工结算，提供竣工结算报告书，配合招标人完成竣工结算审定工作。
（四）、结算阶段
1.编制项目结算计划。
2.负责审核施工单位结算书、提供计算底稿、与施工总承包单位核对并经招标人确认后，办理工程竣工结算，提供竣工结算报告书。 
3.提供工程缺陷的造价评估及扣除费用意见。
4.配合第三方办理结算审核，提供审核造价增减原因的详细报告，并承担相应的（含竣工后两年内）差旅费用。
5.协助收集、汇总工程成本费用方面的资料及文件。
6.编制工程造价后评估报告。
（五）、项目决算阶段：按委托人的要求，及时编制本项目基本建设项目竣工财务决算报表，并提供本项目的后评估及相关经济指标。
（六）、为委托人提供可能合理节省费用的建议。
（七）、与造价咨询有关的其他服务。
1.向招标人提供国家、省、市与工程造价有关的法律、法规、条例、规定、标准、规范和一般惯例等规定的咨询服务；
2.向招标人提供涉及委托项目的人工、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务；
3.完成造价咨询单位应该完成的其他工作。
4.参加与造价控制有关的会议及招标人要求参加的重要会议。
5.项目在实施过程中若需要审计，咨询人需配合委托人完成审计相关工作。
6、 质量要求及目标
1. 造价咨询单位所提供的服务及出具的成果文件均符合相关法律法规要求。
七、成果要求
1. 项目预算编制时间为提供审定版施工图纸后的10天内完成。
2. 项目变更预算时间为收到建设单位提供的变更资料后的3天内完成。
3. 项目结算审核时间为收到结算资料的35天内完成。
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